



COMUNE DI VELLETRI
PROVINCIA DI ROMA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Prot. n. 121 del 25/01/2011

Ufficio CED
SEDE

Errata corrige relativa alla gara di appalto integrato concernente la progettazione esecutiva - lavori – fornitura e posa in opera di arredi e opere complementari del “ Teatro Artemisio “ nel Comune di Velletri 2 Stralcio Funzionale procedura aperta.

L’articolo n. 14 del Bando di gara dove recita “ Non sono ammesse offerte in variante “ viene così integrato:

”Non sono ammesse offerte in variante in aumento del prezzo posto a base di gara. Sono invece ammesse offerte migliorative e di diversa distribuzione della spesa sempre all’interno del quadro economico.”

La scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 07/02/2011 **viene prorogata al 21/02/2011** mentre l’apertura dal giorno 10/02/2011 viene spostata al 24/02/2011.

Il Dirigente del Settore IV
Arch. Alyaro Ronzani